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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogéine
[dotyczgce wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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Sprzet i maszyny
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Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot

Odbidr robét
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
remontowych w budynku Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1—-CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

SST-2 - CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

SST-3— CPV 45432121-8 — Roboty w zakresie podtdg drewnianych

SST-4 — CPV 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

SST-5 — CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych

SST-6 - CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Celem opracowania jest poprawa stanu budynku.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce roboty:
- malowanie $cian i sufitdw,

- renowacje parkietéw

- montaz sufitu podwieszonego

- utozenie wyktadzin PCV

- roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
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rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wfasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardéw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
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wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robodt- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okres$lone w rozporzadzeniu
nr 219522002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowe]j -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamodwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.
Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
, okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, rGwnowazny, np. ..." nalezy przez to rozumiec
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zrédta produkcji, zakupu wyrobdéw
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty i oswiadczenia
dotyczace wyrobdw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg powinny byé odpowiednio oznakowane:
- albo europejskim znakiem ,,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg

zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi

normami.
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Do budowy i wykoniczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowaé materiatow tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego s3 toksyczne lub intensywnie dymigce.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz materiaty i wyroby budowlane, co do
ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujagcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatéw i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowa kar na okoliczno$é opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji panstwowej.

2.4. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajq akceptacji Inwestora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mrdz),
zachowaty swojg jakosc i whasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywng
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowaé materiatéw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw roboét beds oparte na
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wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wifasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektdw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc¢.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. lJezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

. przedstawiciel Inwestora,

. Projektant,

. Kierownik Budowy,

. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréow
Robdt,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementdw Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkoSci
Roboét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robot
rysunki te zostang przedfozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robot,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z
SST,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresla Umowaie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

. dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

. uprzatnac Plac Budowy po zakorczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

. wykona¢, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

° wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.11.185.1092 ustawa o kontroli w administracji rzgdowej

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.19.831 rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

6. Dz.U.14.1513 rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 paZdziernika 2014 r. w sprawie wzoréw i sposobu
prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrow oséb posiadajacych uprawnienia budowlane oraz ukaranych z
tytutu odpowiedzialnos$ci zawodowej w budownictwie

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 po0z.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 p0z.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.
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12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych.

13. Dz. U. 2 2004 r,, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbiorkowych, ktére zostang zrealizowane przy remoncie wybranych pomieszczen w budynku Instytutu Geofizyki PAN w
Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
- rozebranie sufitow podwieszonych

- demontaz opraw oswietleniowych

- demontaz osprzetu elektrycznego

Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementow
rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikow
nadajacych sie do utylizacji.

Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcow wtdrnych - transport dajgcych sie utylizowaé elementdw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0. .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw.

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sq tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbidrkowych nie moze by¢ hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpaddw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Przebieg robét rozbidrkowych
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbidrki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
e wykonywanie rozbidrki na zewngatrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
e  zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m2, m3, tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkédw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich w trakcie remontu wybranych
pomieszczen w budynku Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt 2.

Materiaty szczegétowe:

Grunt - preparat zmniejszajgcy chtonnos¢ podtozy.

Farba AQUARELL 3d system AP trend mat baza 1 lub réwnowazna - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
Farba biata do malowania sufitéw — ST 54 farba silikatowa Ceresit lub réwnowazna

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

PRACE PRZYGOTROWAWCZE

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszy¢
przyczepnos$¢. Odspojone fragmenty powierzchni jak rdwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy
starannie usungac¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, Srutowanie, lub frezowanie.

ROBOTY MALARSKIE

Do przygotowania gfadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowaé, ubytki wyszpachlowac
jednokrotnie szpachléwka gipsowg (ok. 20%). Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze
by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajgcymi chtonnosé¢
podtozy.

Malowanie farbg trzykrotnie podtozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac pedzlem; pozostate farby mozna naktadac¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.
Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggniec¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy
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malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 4543212-8 - ROBOTY W ZAKRESIE PODtOG DREWNIANYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem renowacji
posadzek z parkietu w trakcie remontu wybranych pomieszczen w budynku Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul.
Ksiecia Janusza 64.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem renowacji
podtég drewnianych z parkietu cyklinowanie i lakierowanie trzykrotne.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczgce materiatdéw podano w ST-0 pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normaeuropejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowgspecyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczernstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyréb budowlany",

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

— dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Lakier do parkietu — dwusktadnikowy lakier poliuretanowy DEVA QUICK lub réwnowazny.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane
— spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

Do transportu i montazu mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw
transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu powierzchnie podtogi nalezy
uszczelnic specjalng zywicg zmieszang z pytem drzewnym,Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej
nie byty widoczne $lady — zarysowania materiatem s$ciernym ( nalezy usung¢ je poprzez polerowanie polerka tarczows ).
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru do podtdg jest przymocowanie listew oraz bardzo doktadne odkurzenie
powierzchni. Zalecane jest potfozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz co najmniej dwdch warstw lakieru
nawierzchniowego.

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODtOG DREWNIANYCH

Podtogi posiadajg stoje i strukture drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzieki zastosowanemu lakierowaniu na
powierzchni znajduje sie cienka warstwa ochronna, powodujgca wiekszg odpornos¢ na wnikanie wody i zabrudzenia
powierzchni, rdla zachowania wszystkich waloréw podtogi wazne jest utrzymywanie statego klimatu w pomieszczeniu,
temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65 %, nadmierna wilgotno$¢ moze spowodowaé pecznienie drewna, za$
przy niskiej wilgotnosci podtoga wysycha i mogg powsta¢ mniejsze bgdz wieksze szpary, rpowtoka ochronna na podtogach
ulega naturalnemu zuzyciu zaleznie od intensywnosci eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne czyszczenie i
pielegnowanie podtogi; przed pierwszg eksploatacjg nalezy przeprowadzi¢ konserwacje podtogi przy pomocy specjalnych
emulsji do lakieréw wyprodukowanych przez producentéw lakieréw,Swiezo lakierowanych podtég nalezy uzywaé dopiero
po kilku dniach, czysci¢ podtoge ostroznie i tylko na sucho, nie przykrywa¢ dywanami, ‘meble ustawiac¢ ostroznie , krzesta i
stoty powinny mie¢ zamocowane podktadki filcowe, podtoge konserwowad nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6
Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg odpowiadac¢ charakterystykom i wymaganiom podanymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiadaé¢ swiadectwa jakosci oraz uzyska¢ akceptacja
Inzyniera.
Kontrola jakos$ci wykonanych robét
Sprawdzeniu podlegajg prawidtowosci i jakos¢ wykonania:
—  wiasciwy dobor materiatow
— wykonanie podtoza i grubos¢ warstwy,
—  prawidtowosc potozenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-0 pkt 9.
Ptatnosc zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45432100-5 — KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
podtogowych podczas robdt budowlanych, ktére zostang zrealizowane przy remoncie wybranych pomieszczen w budynku
Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin
podtogowych:
- utozenie wykfadziny PCW

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczgce materiatdéw podano w ST-0 pkt 2.
Materiaty szczegétowe:
- wyktadzina PCW przeznaczona do pomieszczen publicznych typu Tarkett lub rGwnowazna

3. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Wilgotnos¢ podtoza przed klejeniem wyktadzin nie wiecej niz 2,5% (taki poziom, w zaleznosci od temperatur i
przewietrzania winien by¢ osiagniety w casie od 7 do 30 dni.)

Wyktadziny typu Tarkett (lub analogiczne) - tatwo zmywalne, trudno $cieralne i utrudniajace $lizganie sie.

Po dojsciu podtozy do stanéw umozliwiajgcych przyklejenie wyktadziny i zakonczeniu mokrych robét budowlanych i
instalacyjnych (uktadanie wyktadzin, po zakonczeniu innych prac budowlanych i instalacyjnych, tacznie z malowaniem i
montazem osprzety elektrycznego i instalacyjnego, oraz obudéw grzejnikdéw) grozgcych uszkodzeniami podtoza, przykleic
wyktadziny na catej powierzchni objetej remontem, po jego starannym oczyszczeniu i odkurzeniu.

Przed klejeniem wyktadzin sprawdzi¢ szczelnos¢ urzadzen grzewczych i innych instalacji oraz uszczelnien przy oknach (w
trakcie prac nie moze dojs$¢ do zalania strefy wykonywanych prac). Réwniez tynki i wymalowania powinny juz by¢ suche.
Wyktadziny oraz chemia i inne elementy ("sznury" itp.) przed uktadaniem winny by¢ sezonowane w pomieszczeniach, w
ktorych majg by¢ uktadane nie mniej niz 24 godziny.

Klejacy wyktadziny winni stosowac kleje najwyzszej jakosci zalecane przez producenta wyktadziny, o dtugim "czasie
otwartym" tzn. umozliwiajgcym wykonywanie korekt utozenia przez mozliwie dtugi czas. W Wypadku braku wskazania
kleje takie jak polimetanowe marki np. Soudal.

Bryty wyktadzin, w tym o réznych kolorach tgczy¢ na gorgco, z zastosowaniem odpowiednich kolorystycznie sznuréw, po
sfrezowaniu krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
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podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podfogi — na podstawie protokétéw odbioréow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokdtéw
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sSciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylerr z dokfadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocy
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) posadzki

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45421146-9 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem sufitéw
podwieszonych przy remoncie wybranych pomieszczen w budynku Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia
Janusza 64.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem sufitéw
podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w ST-0 pkt 2.

- Sufit podwieszany modutowy z ptytami dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych o wym. 600x600 mm, na konstrukcji
stalowej podwieszanej, systemowej. Plyty biate, o fakturze gtadkiej, z krawedzig schodkowg do konstrukcja rastrowe;j
ukrytej. Ptyty z mozliwoscia demontazu.

Do wykonania konstrukcji rusztu dla sufitdw podwieszanych stosowane sg elementy profilowane oraz listwy przyscienne
charakterystyczne dla producenta.

Elementy sufitu stanowia:

mineralne kasetony o wymiarach 600x600 mm charakterystyczne dla producenta zastosowanego systemu sufitu
podwieszanego — ptyty Plain 9587 M4B/04 lub réwnowazne

Konstrukcja rusztu na profilach (wieszakach) bezposrednio montowanych do stropu za pomoca kotkéw rozporowych.
Elementy profilowane rusztu powinny by¢ montowane prostopadle do siebie. W pomieszczeniach, w ktérych wymiary nie
s3 modutowe, nalezy przycinac ptyty przyscienne tak, aby po przeciwnych stronach sufitu byty utozone réwne ptyty.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Montaz sufitu podwieszanego modutowego zgodnie z instrukcjg zamieszczong w zatgczniku PRODUCENTA

Montaz profili przysciennych UD na tasmie akustycznej.

Montaz wieszakow kotwowych metalowymi kotkami sufitowymi bezposrednio do stropu. Rozstaw wieszakow max 1m.
Montaz gtéwnych profili CD do wieszakéw kotwowych

Ptyty mocujemy w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie max co 17m.

Spoiny miedzy ptytami uzupetni¢ masg szpachlowg i zabezpieczy¢ taSmg wzmacniajgca.

Wykonanie obudowy przewoddw instalacyjnych:

Wykonanie obudowy strefy stezen poziomych o R30

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45310000-3 — ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych elektrycznych przy remoncie
wybranych pomieszczen w budynku Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen w budynku
Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, przy ul. Ksiecia Janusza 64.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczgce materiatdéw podano w ST-0 pkt 2.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty. Wszystkie
materiaty, ktére nie spetniajg wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich witasnosci) bedg uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.

Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastepujace materiaty i wyroby:

e Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

e Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do uktadania w
ciggach koryt kablowych oraz rurach winidurowych, podejscia w peszlach . Winny spetnia¢ wymagania normy
PN-87/E-90056.

Kable do 1kV na nap. 750V.

Przewody kabelkowe YKY,YDY-zo- odpowiednio na napiecie 450/750V
wtgczniki

gniazda

Oprawy oswietleniowe — FLAZH Q LED 6172 lub rGwnowazne.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP
i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac
go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w ST-0 pkt 4.

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy

Potrzebne $rodki transportu samochdd dostawczy 0,9t.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Podejscie do odbiornikdw
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposdb estetyczny.

taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtagczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody s3 przyfaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem

a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja

w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytagczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdow powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byc
wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos$¢ robot. Kontrole bedg dotyczyty zgodnosci z
wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje
elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i prébg okreslonym w normach.

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i pokazaé jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 pkt 7.

Obmiar robét trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu robét
stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru
koncowego. Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w
szczegdblnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

e technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
e  Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
e  Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym",

PN-IEC 60364-5-523 ‘'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow",

PN-IEC 60364-5-56 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne",

PN-IEC 60364-4-482 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa",

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
PN-88/E-04300 "Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1 000V w obiektach budowlanych",

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.
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